CITTÀ DI TEMPIO PAUSANIA

Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
246

Settore Tecnico

N° GENERALE 202 DEL 07/03/2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI PRESSO EX CASERMA FADDA. CIG: 9622978CA6 CUP: C57B22000170006. APPALTO INTEGRATO. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI A.T.I. POING SRL - ICAP SRL

Il Dirigente

Vista l'allegata proposta di determinazione.

Visti: la deliberazione G.C. 27/05/2021, n.99 relativa all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;
il Decreto Sindacale n. 25/2021 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione C.C. 31/01/2022, n. 3 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

Vista la deliberazione C.C. 31/01/2022, n. 4 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Vista la deliberazione G.C. 22/03/2022, n.32 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e relativo Piano delle Performance (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

Richiamato l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "*775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*.";

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. 12/03/2013, n.9.

DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell'allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente
Ing. Gian Pietro Oggiano
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005

La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale

Proposta di determinazione n. 246 del 06/03/2023
Ufficio Proponente: Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI PRESSO EX CASERMA FADDA. CIG: 9622978CA6 CUP: C57B22000170006. APPALTO INTEGRATO. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI A.T.I. POING SRL - ICAP SRL

Richiamata la determinazione a contrarre n. 60/2023, con la quale è stata avviata la procedura per la gara riguardante:
"REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI PRESSO EX CASERMA FADDA. CIG: 9622978CA6 CUP: C57B22000170006"
mediante **procedura negoziata (**mediante RDO sulla piattaforma SardegnaCat, con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) D. L. 76/2020, con invito ad almeno n. 10 o.e. assumendo, quale criterio di selezione delle offerte quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa)** per l'importo di:
a) LAVORI: € 2.644.518,97 (di cui € 86.365,15 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA al 10% = € 2.908.970,87
b) PROGETTAZIONE ESECUTIVA: € 80.827,87, oltre a cassa 4% e IVA al 22%, per un totale di € 102.554,40
e dunque per un totale complessivo di **€ 3.011.525,27**

Richiamata altresì la determina n. 88/2023 di indizione della gara e approvazione dei relativi atti

Dato atto che in data 7.2.2023, sulla piattaforma della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCat è stata generata la RdO n. rfq_.408006 rivolta a n. 10 Operatori economici (di seguito, O. E.) individuati con le modalità descritte nell'allegato A al presente provvedimento (già approvato con la citata determina n. 88/2023, ma non pubblicato per i motivi nel medesimo provvedimento esplicitati) e di seguito descritti:

Fornitori	Comune	Partita IVA
Cabboi Costruzioni & C. S.a.s.	Domusnovas	02731590929
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.	Porto Torres	02066230901
IMACO S.P.A.	Roma	08853751009
LEDDA COSTRUZIONI SNC	SANTA MARIA COGHINAS	01594080903
MANCA FRANCO	OSILO	00372690909
POING S.r.l.	San Gavino Monreale	03571370927
Sassu costruzioni snc di sassu lorenzo e c.	Luras	01493470908
ser.lu costruzioni srl	CAGLIARI	02689470926
SO.GE.PI. COSTRUZIONI S.R.L.	Selargius	02594590925
VACOMIC SRL	CAGLIARI	02000420923

Preso atto che alla gara ha partecipato uno solo degli o.e. invitati e precisamente:

Fornitori	Comune	Partita IVA
POING S.r.l.	San Gavino Monreale	03571370927

che ha partecipato in A.T.I. da costituire con la società ICAP srl, con sede a Roma, partita IVA: 01143430955, e avvalendosi, per quanto riguarda la progettazione esecutiva, del RTP da costituire composto dallo Studio Associato denominato "Studio di Architettura Cenami Simonetti Ticca, con studio a Sassari, partita IVA: 00162010904, l'Ing. Alessandro Porru, con studio a S. Gavino Monreale, partita IVA: 033206609025, e l'Arch. Francesca Ganau, con studio a Sassari, partita IVA: 02896730906 (giovane professionista)

Visto il processo verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica del 2.3.2023 e il processo verbale del RUP per la valutazione dell'offerta temporale ed economica del 3.3.2023 e ritenuto di doverli approvare

Dato atto che è risultata aggiudicataria della gara la società **Poing srl** con un ribasso del 2,711% sull'importo a base di gara e **ritenuto** dover procedere ad effettuare il ribasso suindicato sui due importi di cui si compone l'appalto integrato anche al fine di procedere ad impegnare le somme corrette come segue:

LAVORI: ribasso del 2,711 sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 2.558.153,82 = € 2.488.802,27, oltre a € 86.365,15 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE € 2.575.167,42 + IVA al 10% = € 2.832.684,16

PROGETTAZIONE ESECUTIVA: ribasso del 2,711 sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 80.827,87 = € 78.636,63
TOTALE € 78.636,63 + 4% CASSA (€ 3.145,47) + 22% IVA (€ 17.992,06) = € 99.774,16

Verificata la regolarità delle operazioni di gara che si è interamente svolta sulla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCat e visto il "Verbale di sistema" elaborato da detta piattaforma e **ritenuto** di doverlo approvare

Dato atto, inoltre, che:
a) in relazione alla ditta suindicata è stato accertato il possesso dei requisti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositato in atti (mod. DGUE di cui all'art. 85 del Codice)
b) l'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'impresa aggiudicataria verrà svolta **mediante il sistema FVOE**
c) non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012 in quanto la ditta ha dichiarato, nel Mod. DGUE:
- ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, che non vi sono rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado tra i titolari, i soci e gli amministratori dell'impresa con i dipendenti del Comune di Tempio Pausania
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione e con i Soggetti interessati al procedimento di cui sopra e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tempio Pausania con deliberazione G. C. n. 37/2021, pubblicato sul portale istituzionale (secondo il seguente percorso: *www.**comune.tempiopausania**.ot.it/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e di comportamento dei dipendenti pubblici)* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
d) ha sottoscritto il patto di integrità di cui alla deliberazione G. C. n. 88/2016

Ritenuto, pertanto, in considerazione di quanto sopra, di aggiudicare i lavori di che trattasi alla società **Poing srl**, con sede a San Gavino Monreale, partita IVA: 03571370927, in ATI da costituire (di cui Poing assumerà la qualità di mandatario/capogruppo con il 53,47%) con il seguente o.e. in qualità di mandante:
ICAP srl, con sede a Roma, partita IVA: 01143430955 (46,53%)
e che si avvarrà, per quanto riguarda la progettazione esecutiva, del RTP da costituire composto da:
- Studio Associato denominato "Studio di Architettura Cenami Simonetti Ticca", con studio a Sassari, partita IVA: 00162010904 (capogruppo/mandatario: 94%)
- Ing. Alessandro Porru, con studio a S. Gavino Monreale, partita IVA: 033206609025 (mandante: 1%)
, e l'Arch. Francesca Ganau, con studio a Sassari, partita IVA: 02896730906 (mandante e giovane professionista: 5%)
alle suddette condizioni economiche, e dunque:
LAVORI: **€ 2.575.167,42 + IVA al 10% = € 2.832.684,16**
PROGETTAZIONE ESECUTIVA: **€ 78.636,63 + 4% CASSA (€ 3.145,47) + 22% IVA (€ 17.992,06) = € 99.774,16**

Visto l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti

Preso atto, pertanto, che solo in seguito ad esito positivo delle verifiche e all'ottenimento di tutti le certificazioni la presente determinazione di aggiudicazione definitiva diverrà anche efficace

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali:
1. **n. 296/2017** con la quale è stato nominato RUP di tale intervento l'Ing. Paola Tetti

2. **n. 405/2018** con la quale è stato aggiudicato il Servizio di Ingegneria e Architettura per la progettazione della fattbilità tecnica ed economica ai fini dell'avvio delle procedure per lavori di restauro del Compendio dell'Ex Caserma Fadda corpi A, B3 e B4 (Caserma e Alloggi per i Carabinieri) CIG: Z882071D1D CUP: C69D17001550002 al R.T.P. costituito da Arch. Santulli e Arch. Sacchetti

3. n. 504/2022 con cui è proceduto ad affidare il Servizio dell'ingegneria e architettura per progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, e C.R.E. a RTP MANIAS-MOCCI-CANARGIU-MASCIA-SERRA-PORCU-ERBI'

4. n. 96/2023 con cui è stato approvata la ricognizione degli incentivi tecnici

5. n. 60/2023 con cui è stato aumentato l'impegno di spesa per il contributo ANAC con contestuale riduzione dell'impegno per imprevisti

Considerato altresì che con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2022 si è proceduto ad approvare la versione definitiva del Piano triennale delle OO. PP. 2022-2024 e l'elenco annuale 2022 che tiene conto dell'intervento in questione che sarà peraltro oggetto di inserimento nel nuovo piano triennale 2023-2025 in fase di adozione

Dato atto che con le citate determinazioni sono state prenotate e/o impegnate, ai sensi dell'art. 183 D. Lgs. 267/2000, le somme per il presente intervento

Dato atto che la copertura economica dell'intervento è la seguente:

ENTRATA

- **€ 360.999,49** con finanziamento RAS (somma ottenuta togliendo dall'importo complessivo di € 400.000,00 la somma di € 39.000,51 impegnata e parzialmente spesa per il 1° Lotto di cui è stato già emesso ed approvato apposito certificato di regolare esecuzione) di cui € 11.047,50 spesa nel 2021 per quota FTE ed € 50,96 spesa 2020 per incentivi e € 30,00 per ANAC, sul cap. 2865 bil. 2019 acc. 1093-0
- **€ 800.000,00** con finanziamento RAS sul cap. 2865 bil. 2022 (acc. n. 64-0 e n. 54-0)
- **€ 2.306.792,45** (con mutuo dalla Cassa depositi e prestiti ottenuto in data 16.12.2022) sul cap. 3170 bil.2022 acc. 1029-0
- **€ 20.783,81** (somme già liquidate a valere sul cap. 8610 annualità 2019-2021 per FTE)
- **€ 68.520,02** (avanzo vincolato – entrata cap. 2860 relativa al 1° finanziamento caserma Fadda finanziato da fondi Ras)

SPESA

N.	CAP.	ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO	BENEFICIARIO
1	8485	2023	566-0	€ 13.258,30	Imprevisti	diversi
2	8485	2023	564-0	€ 20.000,00	rilievi, acc. Ind. Diagnostiche	diversi
3	8485	2023	563-0	€ 25.000,00	accertamenti laboratorio	diversi
4	8485	2023	561-0	€ 600,00	Contributo ANAC	ANAC
5	8485	2023	559-0	€ 3.000,00	Spese per commissioni	diversi
6	8485	2023	558-0	€ 6.631,72	accordi bonari	diversi
7	8485	2023	556-0	€ 30,00	incentivi	diversi
8	8485	2023	554-0	€ 31.111,14	incentivi	diversi
9	8485	2023	552-0	€ 49.156,04	spese tecniche esterne	diversi
10	8485	2023	548-0	€ 5.000,00	allacci	diversi
11	8485	2023	547-0	€ 10.000,00	indagini geognostiche	diversi
12	8485	2023	546-0	€ 504.732,82	lavori	diversi
13	8485	2023	499-0	€ 200.000,00	lavori	diversi
14	8486	2023	545-0	€ 2.306.792,45	Lavori + prog. Esec.	diversi
15	8485	2022	3081-0	€ 6.679,47	incentivi	diversi
16	8485	2022	1380-0	€ 26.061,15	Valut. vulnerabilità sismica	Arch. Satta
17	8485	2022	1369-0	€ 48.436,20	verifica progetti	En3
18	8485	2022	1370-0	€ 30,00	Contributo ANAC	ANAC
19	8485	2022	1363-0	€ 5.075,32	Supporto RUP	Myo spa
20	8485	2022	996-0	€ 225,00	Contributo ANAC	ANAC
21	8485	2022	995-0	€ 202.751,78	Prog. Definitivo + DL	RTP Manias

22	8485	2022	350-0	€ 7.002,91	Onorari FTE	RTP Santulli
23	8485	2022	334-0	€ 5.733,98	incentivi	diversi
24	8485	2022	330-0	€ 47.875,22	accordi bonari	diversi
25	8485	2021	2333-0	€ 11.047,50	Onorari FTE	RTP Santulli
26	8610	2019	1376-0	€ 15.958,29	Onorari FTE	RTP Santulli
27	8485	2021	1045-0	€ 3.989,57	Onorari FTE	RTP Santulli
28	8485	2020	366-0	€ 80,96	(€ 50,96 incent. + € 30 ANAC)	diversi
29	8485	2019	1240-0	€ 835,95	Onorari FTE	RTP Santulli
TOTALE				**€ 3.557.095,77**		

Ritenuto dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa delle somme, sopra descritte, relative ai lavori di che trattasi, a favore dell'aggiudicatario.

Tenuto conto che si rende necessario rideterminare il quadro economico delle spese relative all'intervento, già approvato con le sopra citate determinazioni alla luce delle risultanze della suddetta procedura concorsuale, così come segue:

QUADRO ECONOMICO				
	LAVORI	**VECCHIO Q.E.**	**NUOVO Q.E.**	**DIFFERENZA**
A1	Lavori	€ 2.558.153,82	€ 2.488.802,27	-€ 69.351,55
A2	Onorari progettazione esecutiva	€ 80.827,87	€ 78.636,63	-€ 2.191,24
A3	Oneri per la sicurezza	€ 86.365,15	€ 86.365,15	€ 0,00
A	**Totale lavori**	**€ 2.725.346,84**	**€ 2.653.804,05**	-€ 71.542,79
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA sui lavori (10% di A1 + A3)	€ 264.451,90	€ 257.516,74	-€ 6.935,16
B2	Cassa previdenziale su onorari (4% di A2)	€ 3.233,11	€ 3.145,47	-€ 87,64
B3	IVA su prog. Esecutiva (22% di A2 + B2)	€ 18.493,42	€ 17.992,06	-€ 501,36
B4	Indagini geognostiche	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
B5	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
B6	Onorari progettazione definitiva+ relazione geologica	€ 64.590,19	€ 64.590,19	€ 0,00
B6.1	Onorario PSC, schema contratto e CSA	€ 26.504,20	€ 26.504,20	€ 0,00
B7	Onorario DL, Contabilità e CSE	€ 95.207,87	€ 95.207,87	€ 0,00
B8	Frazionamenti e accatastamenti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
B9	Relazione geologica e geotecnica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B10	Onorario progetto FTE	€ 38.845,00	€ 38.845,00	€ 0,00
B11	Cassa previdenziale su onorari (4% di B6+B6.1+B7+B8+B10)	€ 9.165,89	€ 9.165,89	€ 0,00
B12	IVA su onorari (22%)	€ 52.428,89	€ 52.428,89	€ 0,00
B13	Incentivi tecnici (80% del 2% di A)	€ 43.605,55	€ 22.406,43	-€ 21.199,12
B14	Accantonamenti di cui all'art. 106 Codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B15	Accantonamenti di cui all'art. 205 Codice	€ 54.506,94	€ 54.506,94	€ 0,00
B16	Supporto al RUP verifiche e validaz. Prog.	€ 48.436,20	€ 48.436,20	€ 0,00
B17	Supporto al RUP programmazione e progett. Appalto	€ 5.075,32	€ 5.075,32	€ 0,00
B18	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
B19	Contributo ANAC	€ 885,00	€ 885,00	€ 0,00
B20	Accertamenti di laboratorio, collaudi ecc.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
B21	Rilievi, accertamenti, indagini diagnostiche e prove lab.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
B22	Valutazione di vulnerabilità sismica	€ 26.061,15	€ 26.061,15	€ 0,00
B23	Imprevisti, forniture e lavori in economia	€ 13.258,30	€ 113.524,37	€ 100.266,07
B	**TOTALE**	**€ 831.748,93**	**€ 903.291,72**	€ 71.542,79
C	**IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)**	**€ 3.557.095,77**	**€ 3.557.095,77**	€ 0,00

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono pertanto regolari;

Dato atto che si darà conto dell'esito della procedura di affidamento mediante pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010, che si provvederà alle pubblicazione sul portale istituzionale, alla voce "Amministrazione trasparente" come previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, e che verranno effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice

Visto l'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011

Preso atto che è stato assegnato al presente progetto il CUP ed il codice identificativo (CIG) indicati nel dispositivo del presente provvedimento;

Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire indicazioni in merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti dalla Legge 190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013;

Visti:
- D. Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 147-bis, 163, 183, 191 e 192; L. 241/1990; L. 190/2012 e, in particolare, l'art. 1, comma 32; D. Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'art. 37; D. Lgs. 196/2003; D. Lgs. n. 50/2016; D.L. 76/2020 e la relativa legge di conversione L. 120/2020 e L. 108/2021; L. 136/2010 e, in particolare, l'art. 3; l'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011;

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE
AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

1. **Di approvare** il processo verbale della Commissioen di gara del 2.3.2023 e del RUP del 3.3.2023, nonché il verbale di sistema generato dalla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza denominata Sardegnacat, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale delle operazioni relative alla gara d'appalto per:
"REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI PRESSO EX CASERMA FADDA. CIG: 9622978CA6 CUP: C57B22000170006"
indetta con le citate determinazioni n. 60/2023 e n. 88/2023

2. **Di aggiudicare** l'appalto integrato sopra indicato alla società alla società **Poing srl**, con sede a San Gavino Monreale, partita IVA: 03571370927, in ATI da costituire (di cui Poing assumerà la qualità di mandatario/capogruppo con il 53,47%) con il seguente o.e. in qualità di mandante:
- ICAP srl, con sede a Roma, partita IVA: 01143430955 (46,53%)
e che si avvarrà, per quanto riguarda la progettazione esecutiva, del RTP da costituire composto da:
- Studio Associato denominato "Studio di Architettura Cenami Simonetti Ticca", con studio a Sassari, partita IVA: 00162010904 (capogruppo/mandatario: 94%)
- Ing. Alessandro Porru, con studio a S. Gavino Monreale, partita IVA: 033206609025 (mandante: 1%)
- Arch. Francesca Ganau, con studio a Sassari, partita IVA: 02896730906 (mandante e giovane professionista: 5%)
alle suddette condizioni economiche, e dunque:
LAVORI: **€ 2.575.167,42 + IVA al 10% = € 2.832.684,16**
PROGETTAZIONE ESECUTIVA: € 78.636,63 + 4% CASSA (€ 3.145,47) + 22% IVA (€ 17.992,06) = € 99.774,16

3. **Di dare atto** che sono stati avviati gli accertamenti imposti dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della presente aggiudicazione definitiva

4. **Di demandare** al RUP l'adempimento di tutti gli obblighi informativi, comunicativi, di trasparenza e di prevenzione della corruzione e dell'illegalità concernenti la presente procedura

5. **Di rideterminare** il quadro economico delle spese relative all'intervento, già approvato con le sopra citate determinazioni alla luce delle risultanze della suddetta procedura concorsuale, così come descritto in premessa

6. **Di imputare** la somma di **€ 2.832.684,16** per **LAVORI** a favore dell'A.T.I. composto da Poing srl e ICAP srl, come sopra generalizzati, come segue:
- € 2.306.792,45 sul cap. 8486 bil. 2023 imp. n. 545-0 (mutuo Cdp)
- € 504.732,82 sul cap. 8485 bil. 2023 imp. n. 546-0 (finanziamento RAS)
- € 21.158,89 sul cap. 8485 bil. 2023 imp. n. 499-0 (finanziamento RAS)

secondo i riferimenti contabili contenuti all'interno dell'attestazione di copertura finanziaria, allegata alla presente determina quale parte integrante e sostanziale

7. **Di disimpegnare** la prenotazione di spesa n. 499-0 sul cap. 8485 bil. 2023 per la somma di **€ 178.841,11**

8. **Di impegnare** la somma di **€ 99.774,16** per PROGETTAZIONE ESECUTIVA a favore dell'A.T.I. composto da Poing srl e ICAP srl, come sopra generalizzati, sul cap. 8485 bil. 2023 (denominato "Trasferim. RAS Riqualificaz. Ex Caserma Fadda per caserma Carabinieri - Cap. E 2865) secondo i riferimenti contabili contenuti all'interno dell'attestazione di copertura finanziaria, allegata alla presente determina quale parte integrante e sostanziale

9. **Di disimpegnare** l'imp. n. 556-0 sul cap. 8485 bil. 2023 per la somma di **€ 30,00** per incentivi non dovuti

10. **Di diminuire** l'imp. n. 554-0 sul cap. 8485 bil. 2023 di € 21.118,16, portandolo **da € 31.111,14 a € 9.992,98** per incentivi non dovuti

11. **Di aumentare** l'impegno di spesa n. 566-0 del cap. 8485 bil. 2023 per **imprevisti ed economie** di € 100.215,11, portandolo dunque da € 13.258,30 a **€ 113.494,37**

12. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data stimata emissione fattura	Scadenza stimata di pagamento	Importo
31.12.2023	30.01.2024	**€ 2.832.684,16**
31.12.2023	30.01.2024	**€ 99.774,16**
31.12.2023	30.01.2024	**€ 113.473,41**
31.12.2023	30.01.2024	**€ 22.406,43**

13. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

14. Di dare atto:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale

- che la stipulazione del contratto di lavori di cui al precedente punto 1. avverrà sotto la forma della scrittura privata sottoscritta con modalità elettronica

- che il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva

- che il pagamento delle prestazioni oggetto del presente intervento avviene su presentazione di fatture debitamente controllate ed accettate dal RUP in ordine alla regolarità formale e fiscale

- che il presente provvedimento diverrà esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del medesimo, D.Lgs. 267/2000 resa dal responsabile del servizio finanziario; ed inoltre che l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione acquisirà efficacia al termine dei controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice degli appalti

- che i dati relativi alla procedura di che trattasi verranno pubblicati nel sito internet dell'Ente:
- nella sezione "Albo Pretorio", ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", in esecuzione di quanto previsto dagli artt. 23 (percorso: Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti) e 37 D. Lgs. 33/2013 e 29 del Codice secondo i seguenti percorsi:
a) percorso: Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Avvisi sui risultati della procedura di affidamento)
c) percorso: Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure

15. **Di disporre** che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.

16. **Di dare atto** che
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse
- i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del programma, e valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente determinazione;
- la presente spesa non è ricorrente
- l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy.

MR

VISTO
si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE
Ing. Paola Tetti
Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Documenti pubblici"

Gian Pietro Oggiano in data 08/03/2023