

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA



LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURO
DI CONTENIMENTO IN C.A.
NELLA CIRCONVALLAZIONE S. GIUSEPPE

OPERE DI COMPLETAMENTO

TAVOLA E	ELABORATO QUADRO ECONOMICO	SCALA
PROGETTISTA Ing. Salvatore Roberto Addis via Dell'Olmo n° 25 - 07029 TEMPIO PAUSANIA		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Paola Tetti
APPROVAZIONI		

SETTEMBRE 2020

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

PROVINCIA DI SASSARI

OPERE DI COMPLETAMENTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MURO IN C.A. NELLA CIRCONVALLAZIONE SAN GIUSEPPE

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI			
A1	Lavori a misura	€	-
A2	Lavori a corpo	€	11 472,66
A3	Lavori in economia	€	-
A4	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	-
A5	Ribasso d'asta (27,57%)	-€	3 163,01
IMPORTO DEI LAVORI NETTI		€	8 309,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
B1	ECONOMIE D'APPALTO		
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
	B2.1 Indagini geognostiche	€	-
	B2.2 Rilievo del sito		
	B2.3 Altro	€	-
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
	B3.1 alla rete di energia elettrica	€	-
	B3.2 Altro	€	-
B4	Imprevisti	€	-
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizi	€	-
	B5.1 Espropriazione terreni	€	-
	B5.2 Indennità di occupazione terreni	€	-
	B5.2 Indennità conduttori e frutti pendenti	€	-
	B5.3 Altro	€	-
B6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del D.Lgs 163/06	€	-
B7	Spese tecniche :	€	1 206,19
	B7.1 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	700,00
	B7.2 D.LL. e Contabilità lavori	€	300,00
	B7.3 Coordinamento sicurezza in esecuzione	€	-
	B7.4 Frazionamenti	€	-
	B7.5 Prestazioni speciali e accessorie	€	-
	B7.6 Contributi previdenziali	€	40,00
	B7.7 Assicurazioni	€	-
	B7.8 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016)	€	166,19
	B7.9 Relazione Idrogeologica	€	-
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto	€	-
	B8.1 Consulenza e supporto al R.U.P.	€	-
	B8.2 Verifiche e validazione progetto	€	-
B9	Spese per commissioni giudicatrici	€	-
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-
B11	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€	-
	B11.1 Accertamenti di laboratorio	€	-
	B11.2 Collaudo tecnico amministrativo	€	-
	B11.3 Collaudo statico	€	-
	B11.4 Collaudi specialistici	€	-
	B11.5 Altro	€	-
B12	I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	2 056,92
	B12.1 I.V.A. sui lavori	€	1 828,12
	B12.2 I.V.A. su spese tecniche e simili	€	228,80
	B12.3 I.V.A. su spese	€	-
B13	Fondo per accordi bonari di cui all'articolo 205 D.Lgs 50/2016	€	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	3 263,12
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€	11 572,76